

---

Warszawa, dnia 15.09.2011 r.

Tel.: (0 -22) 55-46-110

Fax. (0-22) 659-27-14

**Do wszystkich pobierających SIWZ**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr 001/005/2011 - „na dostawę  
rozmieszczenie i instalację rozdzielnic głównej nn. RGW”**

Dnia 15.09.2011 r. od wykonawcy wpłynęło pismo (fax) o wyjaśnienie poniższej kwestii

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania zadania - wydłużenie do 3 miesięcy?

Termin podany w SIWZ jest zbyt krótki na wyprodukowanie rozdzielnic i wykonanie prac montażowych.

Odpowiadając na pytanie informujemy, że Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu wykonania zadania do 3 miesięcy.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Dr Jarosław Choiński