

Warszawa 15.09.2011

Zmiana SIWZ.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr 001/005/2011 - „na dostawę
rozmieszczenie i instalację rozdzielnic głównej nn. RGW”**

W oparciu o art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ

1. Art. 3 § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie.

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: nie dłużej niż **3** miesiące **od daty podpisania umowy.**

2. § 2 ust. 1 pkt.1 umowy otrzymuje brzmienie.

Realizacja całości zamówienia winna nastąpić w terminie : 90 dni od daty podpisania umowy.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Dr Jarosław Choiński